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WZOR
UMOWA NR / /2017

o roboty budowlane, zawarta w dniu w Kudowie Zdroj

pomiedzy Park Narodowy Goér Stotowych z siedziba: ul. Stoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdréj, nr NIP:
883-185-29-45, nr REGON: 021783891, zwana w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez Bartosz Matek - dyrektor PNGS ,
A FIrMG e ZS. ceeererererrererennenenennan e , WPISaNg do .....ecvveveeeeeeeereereeneenne. ,
pProwadzonego Przez .......ceeeeeerveevenne SNIP o REGON ... , Zwang dalej
,Wykonawca”, reprezentowang przez 0soby Uprawnione: .........cceeeeeeeeeeeereevenvennen. -

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiajgcego zostata zawarta umowa o nastepujacej
tredci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét budowlanych, polegajacych
D18.1cueuentetrtesntstststststssetssssetesesesesssesssesesssssesssasesssesessassssesssestasstas et set et seseseseseses et eseseaeseseae e seaeaeseneseseaesenarane , zgodnie z
dokumentacja projektows i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST), zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujacymi przepisami szczegdétowymi dotyczacymi warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét.

2. Przekazanie placu budowy planowane jest w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowa.

3. Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do trzech dni od daty
przekazania placu budowy, a zakonczy w terminie do .......ccceeeveevecveereenenee. od dnia przekazania placu
budowy.

4. Szczegbtowy zakres rzeczowy stanowi dokumentacja projektowa, przedmiar robét, oferta
Wykonawcy i Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia. Przedmiot umowy musi zosta¢ wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna i uznaje
ja za wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie
wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.

6. Mozliwo$¢ zmiany umowy zostata opisana w SIWZ.
§2
Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1,
2. Szczegobtowe kalkulacje cen jednostkowych- zatacznik nr 2,
3. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia - zatgcznik nr 3, 2

4. Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 4.

§3
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1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcédw nastepujacy zakres robét:

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowiagzuje sie do powierzenia wykonania
wskazanych w ofercie czeéci zamoéwienia wykazanym w ofercie firmom podwykonawczym, na zasoby
ktérych Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktéorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

4. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotowego zamowienia.

5. Zapisy ust. 3 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

7. Wykonawca przed zawarciem uméw z podwykonawcami na zgdanie Zamawiajacego zobowigzuje sie
udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcéw.

8. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze wnie$¢
pisemne zastrzezenia do przedtozonego przez wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, i do jej zmiany.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo wartosci wiekszej niz
50.000,00zt.

11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany moze zgtosié pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian. 3

12. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest
wymagana zgoda Wykonawcy.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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14. Wykonawca, niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia poszczegélnych podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdéw, w umowach z nimi zawartych zapewni, aby zamieszczona zostata klauzula (klauzule)
dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ono
uwzglednione w dalszych postanowieniach niniejszej umowy oraz zapewni ustalenie w umowach z
podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$é za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow, w tym za jakos¢, terminowo$é oraz bezpieczenstwo wykonywanych robét
przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dziatania i
zaniechania podwykonawcoéw jak za wtasne.

16. W przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym Wykonawca obowigzany jest do oznakowania
i zabezpieczenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

17. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) przejecie terenu budowy,
2) zapewnienie wykwalifikowanych pracownikéw do realizacji przedmiotu umowy,

3) zachowywanie szczegdlnych warunkow ostroznosci i stosowania zabezpieczen wynikajacych z
przepisow BHP przy realizacji prac,

4) umozliwianie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego oraz przedstawicielom
innych organdéw, uprawnionych do kontroli miejsca budowy,

5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie
zbednych materiatéw (odpaddw, $mieci),

6) usuwanie materiatow z rozbiorki poza teren budowy i teren PNGS przy przestrzeganiu przepisow
ustawy o odpadach,

7) uporzadkowanie, po zakonczeniu robdt, na swdj koszt terenu budowy, montazu i przekazania go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbiér przedmiotu umowy,

8) poniesienie wszelkich kosztow z tytutu wyrzadzonych szkdéd powstatych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

18. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy,
2) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia.

19. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z
odpowiedzialnoscig cywilng Wykonawcy za szkody wobec oséb trzecich. 4

20. W przypadku nie okazania w terminie 7 dni od podpisania umowy przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zawartej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy odstgpi od umowy z winy Wykonawcy
lub dokona ubezpieczenia o ktérym mowa w ust. 19 niniejszej umowy w imieniu Wykonawcy, a koszty
Zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. W przypadku przedtuzenia realizacji zadania Wykonawca zobowigzuje sie do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw ubezpieczeniowych uwzgledniajgcych zmiane terminu
realizacji umowy.

21. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikte na przekazanym
terenie, az do chwili podpisania przez strony protokotu odbioru przedmiotu umowy.

22. Wykonawca zobowiagzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich ustalen z
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Zamawiajagcym. Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami, wiedza techniczng oraz do$wiadczeniem Wykonawcy.

23. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 22 niniejszej umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie o
wyrobach budowlanych i ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ realizacji ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

25. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng oraz inne dokumenty dotyczace
dopuszczenia wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

26. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o:

1) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2) niezwtocznie o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu.

27. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu
poprzedniego, na swéj koszt.

Wykonawcy. Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania o$wiadczenia, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim. Wynikte z tego tytutu opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie
traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

§4

1. Za prawidtowo wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala sie wstepne, maksymalne
wynagrodzenie kosztorysowe, okreslone na podstawie cen jednostkowych podanych w Kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i planowanej ilosci wykonanych robét, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Wstepne, maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotag
netto: ............ (stownie: ............ ) plus nalezny podatek VAT 23% ........ (stownie: ................ ) co tacznie daje
kwote brutto: .....ccvveevevreverenen zt (stownie: ... ).

3. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robét na podstawie obmiaru,
szkicow geodezyjnych oraz kosztoryséw powykonawczych, zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami
§ 7 oraz po sporzadzeniu protokotu koricowego, przy czym wynagrodzenie to nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 2. 6

4. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu szczegétowe kalkulacje cen
jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktadéw: robocizny,
materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty kosztéw posrednich i
zysku wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo ograniczyc zakres robét okreslonych niniejsza umowa. O ograniczeniu
zakresu robét Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku ograniczenia zakresu robét
wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ niewykonanych robét. Wartos$¢ ta bedzie ustalana
wedtug kosztorysu sporzadzonego w oparciu o ceny jednostkowe okreslone w ofercie Wykonawcy.

6. W przypadku dokonania zmian tre$ci umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 6)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.)
przyjmuje sie nastepujace zasady postepowania:
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1) rozpoczecie wykonania rob6t wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) w wyniku zaistnienia przestanek o ktérych mowa w art.144 ust 1 pkt 2),
pkt 3) i pkt 6) ustawy pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony aneksu zmieniajacego niniejsza
umowe w tym zakresie;

2) podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 1) bedzie protokét koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez osoby
upowaznione do reprezentowania Stron umowy.

3) podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie rob6t w wyniku zaistnienia
przestanek, o ktorych mowa w art.144 ust 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 6) ustawy pzp, wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (zamoéwienia podstawowego), bedzie kosztorys powykonawczy
opracowany na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych od przedstawionych w ofercie
Wykonawcy, stanowiacej zatgcznik nr 1 do umowy lub sposéb okresdlony w ust. 6 pkt 4.

4) w przypadku gdy wystapia roboty, dla ktérych w Ofercie wykonawcy, stanowiacej zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy nie przedstawiono cen jednostkowych, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem zatozen, o ktérych mowa w
ust. 6 pkt 5). Roboty te zostang rozliczone na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robét
okreslonych na podstawie ksigzki obmiaréw oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego cen
jednostkowych. Przedmiotowy szczegétowy kosztorys dodatkowy stanowi¢ bedzie zatagcznik do
aneksu, o ktérym mowa powyzej.

5) Szczegdtowy kosztorys dodatkowy, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 4), zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawg do okreslenia naktadoéw rzeczowych beda naktady publikowane w Katalogach naktadow
rzeczowych (KNR), a w przypadku katalogéw dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw, naktadéw wtasnych lub cen obowiazujacych na rynku
w wojewédztwie dolnoslaskim.

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robét zastosowane beda wskazniki cenotwodrcze Rg, Z, Kp, Kz nie
wyzsze niz zastosowane w ofercie;

c) dla okreslenia cen materiatow i sprzetu zastosowane bedg ceny materiatéw nie wyzszych od
przedstawionych w ofercie, a w przypadku braku cen materiatéow i sprzetu w kosztorysie ofertowym
przyjmowane bedg $rednie ceny wg. wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania kalkulacji. W
przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD rozliczenie materiatéw i sprzetu nastapi na
podstawie faktur zakupu lub cen obowigzujgcych na rynku w woj. dolnoslgskim.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét.

8. Wykonawca zobowiazany jest co najmniej na 7 dni przed datg wymagalnosci wynagrodzenia na jego
rzecz od Zamawiajacego, przedstawi¢ Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenie podwykonawcdéw lub
dalszych podwykonawcéw robét o zaptacie na ich rzecz przez Wykonawce petnego wynagrodzenia za
wykonany przez nich zakres zamoéwienia, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur
wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw robét oraz pisemny dowod
rozliczenia (potwierdzenie zaksiegowanego przelewu bankowego), Swiadczacy o zaptacie na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow robét przez Wykonawce petnego wynagrodzenia za
wykonany przez nich zakres zaméwienia.

9. W przypadku niedopetnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych,
Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymac zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czesci
odpowiadajacej wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
robét, tytutem zabezpieczenia na wypadek roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
robot o zaptate wynagrodzenia, ktére moga by¢ zgtoszone wobec Zamawiajacego.
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10. W przypadku nie ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, badz ztozenia tylko czesci
dokumentéw, Zamawiajgcy moze wyptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres
zamoéwienia, ktéry zostat zrealizowany przez Wykonawce osobiscie oraz przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw robét, ktorzy ztozyli dokumenty o ktérych mowa w ust. 8.

11. Strony zgodnie ustalaja, Ze wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 9 zwalnia
Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur Wykonawcy w
czesci dotyczacej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej
ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw robét obcigzaja Wykonawce.

12. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w
czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zagdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 k.c. i udokumentuje
zasadnos¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbidr fakturowanych robét, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty bedacej przedmiotem jego zadania. Bezposrednia
zaptata dotyczy wytacznie naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

14. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét zadaniu zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego takiej informacji.

§5

1. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opAznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien opdzZnienia,

b) za opdzZnienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien
opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 4 ust. 2 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

f) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

g) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawca - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy taki
stwierdzony przypadek;
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h) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 4 ust. 2 .

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opAznienie w dostarczeniu projektu technicznego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, liczony od terminu umownego na dostarczenie
projektu,

b) za opdznienie w przekazaniu terenu robét - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 4 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

¢) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos$¢
Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 2 z wytgczeniem §
12 ust. 1 ppkt 1 lit a).

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych.

4. Jezeli Wykonawca wykona czynnosci okreslone umowa w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowsa,
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpic¢ lub
powierzy¢ dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy.

5. Kary umowne nalezne Zamawiajagcemu beda potragcane z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
przedtozonego mu o$wiadczenia Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego doreczenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§6
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy.

2. Okres gwarancji przedmiotu UMOWY WYNOSi .......ccccevvereenennee. , liczac od daty odbioru koricowego,
zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy. Okres rekojmi uptywa wraz z okresem gwarancji.

§7

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonany przedmiot umowy bedzie sie odbywac¢ fakturami
przejsciowymi, wystawionymi za okresy miesieczne i obejmowac bedzie wykonane roboty w tym
okresie. Wynagrodzenie okreslone w fakturach przejSciowych ptatne bedzie w terminie do 21 dni od
daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi
w ust 2.

2. Podstawg wystawienia kazdej z faktur bedg protokoty odbioréw czesciowych przedmiotu umowy
oraz kosztorys zatwierdzony przez inspektora nadzoru. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji
zamoéwienia postuguje sie podwykonawcami, do kazdej z faktur obejmujacej kwote nalezng
podwykonawcom Wykonawca dotacza pisemne oswiadczenie podwykonawcéw o zaptacie na ich rzecz
przez Wykonawce petnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robét, poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcéw za wykonane
przez nich roboty oraz pisemny dowdd rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie zaksiegowanego
przelewu bankowego), z ktérego wynika, ze podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty nalezne im z
mocy wczesniejszych faktur przejéciowych, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytutu kwot
zatrzymanych.

3. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koricowego bez wad, podpisany
przez Strony.

4. W ramach niniejszej umowy Nabywca jest Park Narodowy Gor Stotowych z siedziba: ul. Stoneczna
31, 57-350 Kudowa Zdrdj, nr NIP: 883-185-29-45. Faktury nalezy wystawic na:
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Nabywca :, Park Narodowy Gér Stotowych, ul. Stoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdréj, nr NIP: 883-185-
29-45

Odbiorca:. Park Narodowy Gér Stotowych, ul. Stoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrd;j.

5. Wykonawca naliczy do faktur przejsciowych i faktury koncowej podatek VAT zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w dniu ich wystawienia. Wykonawca przy wystawieniu faktur VAT bedzie
w ich tresci uwzgledniat nizej wymienione oznaczenia.

6. Regulowanie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi bezposrednio z konta Parku
NarodoWeg0 GOr SEOTOWYCN:. NI ..eviicicieeceeeeete ettt ee v ereebeereebeebesbesae st esbesaessensenseneessenssens na
konto Wykonawcy, podane na fakturze.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT.
8. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP .......c.ceveeevevercvrrenenene
9. Miejscem zaptaty jest bank Zamawiajacego.

10. Za nieterminowe ptatnosci w stosunku do terminéw ptatnosci okreslonych umowa Wykonawcy
przystuguja odsetki ustawowe.

§8
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonany przedmiot umowy.

2. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do dziennika budowy, obowiazany jest zgtosié na pismie
Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowos$¢ do odbioru. Inspektor nadzoru
potwierdzi gotowos$¢ do odbioru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu w dzienniku budowy. Od
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez inspektora nadzoru, zaleza dalsze czynnosci zwigzane z
odbiorem.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od daty, w
ktérej inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru Zamawiajacemu. Czynnosci odbioru trwaja
do 7 dni. Wykonawca na rozpoczecie czynnosci odbiorowych przedktada operat powykonawczy
(dokumentacja przygotowana w sposob estetyczny, umozliwiajgca bezproblemowe z niej korzystanie -
wszystkie czesci sktadowe powinny by¢ spiete), zawierajacy:

1) dziennik(i) budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy o zakorczeniu robot,

3) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji
geodezyjnej (oryginaty map) lub potwierdzenie ztozenia pomiaru powykonawczego wykonanego
obiektu w Wydziale Geodezji, ....... Starostwa Powiatowego w Ktodzku. (Jezeli dotyczy)

4) protokoty odbioréw technicznych,

5) atesty i aprobat technicznych podstawowych materiatow uzytych do inwestyciji,

6) kart gwarancyjnych DTR,

7) wykaz wszystkich wtascicieli nieruchomosci wraz z odwiadczeniami o uporzadkowaniu terenu,
8) wszystkie inne potrzebne dokumenty.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajagcy wszelkie ustalenia
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad i usterek.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujace uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, a
po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy moze usungé wady i usterki wtasnym staraniem
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na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i co nie ma wptywu na
roszczenie gwarancji i rekojmi.

6. Uprawnienia wynikajace z ust. 5 majg zastosowanie takze po dokonaniu czynnosci odbioru, jako
uprawnienia z tytutu rekojmi.

7. Roboty budowlane uwaza sie za wykonane w terminie, o ktérym mowa w § 1 ust. 3, jesli przed jego
uptywem Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru, a inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do
odbioru.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad oraz zadania wyznaczenia terminu na odbidr ostateczny.

9. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw gwarancyjnych oraz termin ostatniego przegladu przed
uptywem terminu gwarancji i rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie gwarancji i rekojmi.

10. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nieusuniecia w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy usunie wady. Zamawiajacy
nie traci prawa gwarancji i rekojmi.

11. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Zakres robét zrealizowany przez podwykonawcéw podlega odbiorom czesciowym i koricowemu
przez Wykonawce i zatwierdzeniu odbioru przez odpowiedniego inspektora nadzoru.

§9
Przelew wierzytelnosci wymaga zgody drugiej strony, wyrazonej na pismie.
§10

1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ...........coueeeeee. tel. e , ktéry
dziata w ramach obowigzkéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na terenie robét przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
ze SST, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobdw, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru wykonanych robét i przekazywania ich do uzytkowania, 12

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie Zamawiajacego,
kontrolowanie rozliczerh budowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 3 dni
roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pozniej,
niz 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby za
wyjatkiem nieprzewidzianych okolicznosci nadzwyczajnych (np. $mier¢, ciezka choroba). Jakakolwiek
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przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajaca z braku kierownika budowy/robét, bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...........cccoeveeee. tel. e

5. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robét dziatajg w ramach obowigzkéw
ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.

§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4 % wartosci
zamoéwienia okreslonego w & 4 ust. 2 niniejszej umowy w nastepujacej formie (formach):

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione w nastepujacych
terminach i wysokosciach:

1) 70% whniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze robét,
2) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po terminie rekojmi.

3. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, zostanie ono zdeponowane na rachunku nr
..................................................... W oicreereereneenneenens, @ ZWrotowi bedzie podlegaé kwota wniesionego
zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy Zamawiajacy stwierdzi, iz umowa nie jest zabezpieczona
jak powyzej, moze oprdécz przystugujgcego mu prawa do odstgpienia od niniejszej umowy, potracié z
wynagrodzenia kwoty odpowiadajgce wysokosci zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiegi lll tytutu VII i tytutu XV Kodeksu cywilnego,
Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia sie
0 przyczynie uzasadniajacej odstgpienie:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) gdy zostanie powzieta informacja o grozacej upadtosci Wykonawcy,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy i opdzZnienie wynosi co najmniej 14 dni,

e) w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dtuzej niz 14 dni,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartosci przedmiotowej umowy;

g) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate okreslonego w umowie
pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty wystawionego na pismie.
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2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy wywotuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przysztosc.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokédt inwentaryzacji robéot w toku wg. stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia obcigza te strone umowy z przyczyn ktérej odstgpiono od umowy,

3) rozliczenie za zrealizowany zakres robot, wynikajacy z protokotu inwentaryzacji robét w toku wg
stanu na dzieh odstagpienia, nastapi na podstawie kosztorysu, sporzadzonego w oparciu o ceny
jednostkowe okreslone w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku cen jednostkowych
w kosztorysie ofertowym Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot opracowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 5 umowy. Przedmiotowa kalkulacja
podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

4) po zabezpieczeniu przerwanych robét, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy przejmie
teren budowy pod swéj nadzér. Z czynnosci tej strony sporzadza protokét.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne odpowiednie
przepisy prawa.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§14

Wtasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad siedziby
Zamawiajacego.

§15

Umowe niniejszg oraz zataczniki wymienione w § 2 sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego a 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



