















      Załącznik 1 do SIWZ 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 O. O. Szczeliniec.
1. Pozyskanie, zrywka i podwóz  drewna 

Terminarz wykonywanych prac I- XII 2017r,

	Lp.
	Oddział
	Masa [m3]
	Odległość zrywki [mb]
	Strefa zrywki
	Klasa wieku
	Podwóz [m3] 

	1
	48d
	9
	200
	III-IV
	I
	-

	2
	52h
	92
	300
	III
	II
	-

	3
	7p
	316
	200
	III
	III
	316

	4
	3d
	382
	200
	III
	IV
	382

	5
	14c
	336
	300
	III
	V
	-

	6
	51c
	854
	200
	III
	V
	-

	7
	50b
	239
	100
	III
	V
	-

	8
	48d
	311
	400
	III
	V
	-

	9
	11f
	135
	400
	III
	V
	-

	10
	16j
	221
	100
	III
	V
	-

	11
	PCL
	8
	1000
	III - IV
	II
	-

	12
	PCL
	30
	1000
	III – IV
	III
	-

	13
	PCL
	90
	1000
	III – IV
	IV
	-

	14
	PCL
	430
	1000
	III - IV
	V i starsze
	200m3

	
	
	3453
	Pozyskanie Razem
	

	15
	
	100rg
	Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych
	

	16
	
	50rg
	Inne czynności związane z pozyskaniem drewna
	

	17
	
	680,10rg
	Składanie gałęzi
	


2. Hodowla lasu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Typ planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłoną drzewostanu
	13-00-1-01-7 -i  
	0,23
	0,18
	SADZ-W-J
	TSZT
	0,8
	31,2
	IV-VI  2017

IX-XI  2017

	Hodowla lasu
	B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłoną drzewostanu
	13-00-1-01-49 -h  
	0,3
	0,3
	SADZ-W-J
	TSZT
	1,11
	43,29
	

	Hodowla lasu
	B_ODNOSŁP - odnowienia pod osłoną drzewostanu
	13-00-1-01-60 -c 
	0,7
	0,7
	SADZ-W-J
	TSZT
	2,61
	101,79
	

	
	
	
	
	
	ZDAR-PO
	TSZT
	0,78
	24,18
	

	
	
	
	1,23
	1,18
	
	
	
	200,46
	

	Pozycja planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	B_PIELM -czyszczenia wczesne
	13-00-1-01-10    -i   
	0,6
	0,6
	CW- SM
	HA
	0,6
	27,6
	IX-X  2017

	Hodowla lasu
	B_PIELM -czyszczenia wczesne
	13-00-1-01-11    -f   
	0,3
	0,3
	CW- SM
	HA
	0,3
	15,75
	

	Hodowla lasu
	B_PIELM -czyszczenia wczesne
	13-00-1-01-12    -b   
	0,5
	0,5
	CW- SM
	HA
	0,5
	26,25
	

	Hodowla lasu
	B_PIELM -czyszczenia wczesne
	13-00-1-01-29    -a   
	0,43
	0,43
	CW- SM
	HA
	0,43
	19,78
	

	
	
	
	1,83
	1,83
	
	
	1,83
	89,38
	

	Pozycja planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	201700375
	B_PIELMP -czyszczenia poźne
	13-00-1-01-48    -d   
	2,69
	2,69
	CP-N1R
	HA
	2,69
	217,89
	IX-X  2017

	
	
	
	2,69
	2,69
	
	
	2,69
	217,89
	

	Pozycja planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-1     -h   
	1,2
	1,2
	PIELS
	HA
	1,2
	117,6
	VI – IX 2017

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-4     -g   
	1,86
	1,86
	PIELS
	HA
	1,86
	91,14
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-7     -k   
	0,38
	0,38
	PIELS
	HA
	0,38
	18,62
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-11    -h   
	0,3
	0,3
	PIELS
	HA
	0,3
	12,6
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-18    -b   
	1,08
	1,08
	PIELS
	HA
	1,08
	128,52
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-28    -a   
	0,06
	0,06
	PIELS
	HA
	0,06
	2,94
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-36    -a   
	0,82
	0,82
	PIELS
	HA
	0,82
	40,18
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-39    -c   
	0,11
	0,11
	PIELS
	HA
	0,11
	4,62
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-42    -j   
	0,2
	0,2
	PIELS
	HA
	0,2
	8,4
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-49    -g   
	0,2
	0,2
	PIELS
	HA
	0,2
	8,4
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-56    -a   
	0,82
	0,82
	PIELS
	HA
	0,82
	43,87
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-57    -a   
	1,01
	1,01
	PIELS
	HA
	1,01
	49,49
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-59    -b   
	0,3
	0,3
	PIELS
	HA
	0,3
	14,7
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-81    -b   
	0,4
	0,4
	PIELS
	HA
	0,4
	16,8
	

	Hodowla lasu
	B_PIELU-pielęgnowanie upraw
	13-00-1-01-84    -h   
	0,6
	0,6
	PIELS
	HA
	0,6
	32,1
	

	
	
	
	9,34
	9,34
	
	
	9,34
	589,98
	

	Pozycja planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	B_POPUZ-poprawki i uzupełnienia
	13-00-1-01-1     -g   
	0,1
	0,1
	SADZ-WJP
	TSZT
	0,59
	21,83
	IV-VI  2017

IX-XI  2017

	Hodowla lasu
	B_POPUZ-poprawki i uzupełnienia
	13-00-1-01-7     -k   
	0,06
	0,06
	POPTAL
	TSZT
	0,45
	8,55
	

	Hodowla lasu
	 
	 
	 
	 
	SADZ-WJP
	TSZT
	0,45
	16,65
	

	Hodowla lasu
	B_POPUZ-poprawki i uzupełnienia
	13-00-1-01-22    -f   
	0,21
	0,21
	SADZ-WJP
	TSZT
	1,24
	45,88
	

	
	
	
	0,37
	0,37
	
	
	
	92,91
	

	Pozycja planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	MEL-AGRO - melioracje agrotechniczne
	13-00-1-01-7     -i   
	0,23
	0,23
	M-183
	HA
	0,23
	16,1
	III – V 2017

	
	
	
	
	
	
	
	0,23
	16,1
	

	Pozycja planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	TRANSL- transport leśny
	13-00-1-01-      -    -
	25
	25
	TRANS-ML
	H
	25
	 
	I-XII 2017

	
	
	
	
	
	
	
	25
	
	

	Pozycja planu
	Grupa czynnności
	Adres leśny
	Plan
	Termin wykonania

	
	
	
	Powierzchnie
	Czynności
	

	
	
	
	Manip.
	Zred.
	Czynność
	Jm.
	Ilość
	Ilość godzin
	

	Hodowla lasu
	H-POZ - inne prace z hodowli lasu
	13-00-1-01-      -    -
	100
	100
	POZ-H
	RBH
	100
	100
	I-XII 2017

	
	
	
	
	
	
	
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Ochrona lasu

	Typ planu
	Adres leśny
	Grupa czynnosci
	Czynność
	Ilość
	Jm
	Ilość godzin
	Termin wykonania
	

	OCHRL
	13-00-1-01-3     -d   -00
	O-GRODZR
	DEMO-OGR
	655
	MB
	216,15
	I - VIII 2017 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-42    -g   -00
	O-GRODZR
	DEMO-OGR
	395
	MB
	130,35
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-34    -i   -00
	O-GRODZR
	DEMO-OGR
	170
	MB
	56,1
	VIII 2017 
	

	 
	 
	 
	SUMA:
	1220
	MB
	402,6
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-      -    -
	O-POZ
	GODZ RĘCZ
	300
	----
	300
	I-XII 2017
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-49    -h   -00
	O-GRODZN
	GRODZ-S
	220
	MB
	 
	IV-IX 2017
	

	OCHRL
	13-00-1-01-60    -c   -00
	O-GRODZN
	GRODZ-S
	480
	MB
	 
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-7     -i   -00
	O-GRODZN
	GRODZ-S
	194
	MB
	 
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-12    -a   -00
	O-GRODZN
	GRODZ-S
	36
	MB
	 
	
	

	 
	 
	 
	SUMA:
	930
	MB
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-      -    -
	O-ZWWTÓRM
	KOR-PŚW
	60
	M3
	 
	I-XII 2017
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-      -    -
	O-GRODZS
	NAPB-OGR
	1600
	MB
	768
	I-XII 2017
	

	OCHRL
	13-00-1-01-      -    -
	O-GRODZS
	NAPB-PRZ
	5
	SZT
	25
	
	

	 
	 
	 
	SUMA:
	 
	 
	793
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-84    -k   -00
	O-GRODZB
	OCHR-BIOG
	184
	MB
	84,64
	IV- VI 2017
	

	OCHRL
	13-00-1-01-3     -d   -00
	O-GRODZB
	OCHR-BIOG
	30
	MB
	13,8
	
	

	 
	 
	 
	SUMA:
	214
	MB
	98,44
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-59    -b   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	III -IV 2017
	

	OCHRL
	13-00-1-01-58    -a   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-56    -a   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	6
	SZT
	3,6
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-31    -g   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-37    -n   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-57    -a   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	9
	SZT
	5,4
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-28    -a   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	9
	SZT
	5,4
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-7     -i   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-59    -a   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-49    -g   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	6
	SZT
	3,6
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-49    -c   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-1     -d   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-29    -b   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-29    -g   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-6     -h   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-48    -f   -00
	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	3
	SZT
	1,8
	
	

	 
	 
	 
	SUMA:
	66
	SZT
	39,6
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-48    -d   -00
	O-GRODZRK
	REM-KAPO
	253
	MB
	247,54
	I- VIII 2017
	

	OCHRL
	13-00-1-01-48    -d   -00
	O-GRODZRK
	REM-KAPO
	267
	MB
	261,23
	
	

	 
	 
	 
	SUMA:
	520
	MB
	508,77
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-      -    -
	O-ROZGGR
	ROZG-ZAGR
	650
	MB
	475,23
	I-XII 2017
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-59    -a   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	15.IX-10.X.2017
	

	OCHRL
	13-00-1-01-56    -f   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-57    -a   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-6     -h   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-20    -c   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-28    -a   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-48    -f   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-49    -a   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-36    -a   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-22    -b   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-42    -j   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-41    -a   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-51    -c   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-3     -h   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-1     -g   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-4     -f   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-19    -g   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-11    -b   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-43    -a   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-13    -h   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-14    -g   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-16    -j   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-82    -g   -00
	O-PROGNŚ
	SZUK-OWAD
	1
	SZT
	3
	
	

	 
	 
	 
	SUMA:
	23
	SZT
	69
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-      -    -
	TRANSL
	TRANS-ML
	50
	H
	 
	I-XII 2017
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-6     -f   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	3
	SZT
	3
	IV 2017
	

	OCHRL
	13-00-1-01-4     -f   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	3
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-4     -g   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	3
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-28    -a   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	3
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-41    -f   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	3
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-42    -g   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	3
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-42    -j   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	3
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-56    -a   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	6
	SZT
	6
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-57    -a   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	6
	SZT
	6
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-57    -d   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	3
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-59    -a   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	3
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-36    -c   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	3
	SZT
	3
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-82    -h   -00
	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	3
	SZT
	3
	
	

	 
	 
	 
	SUMA:
	45
	SZT
	45
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-      -    -
	DDR-EKOSY
	ZAB-DREWM
	80
	M3
	 
	I- X 2017
	

	OCHRL
	13-00-1-01-      -    -
	DDR-EKOSY
	ZAB-DREWR
	20
	M3
	 
	
	

	 
	 
	 
	SUMA:
	100
	M3
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-7     -k   -00
	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	0,23
	HA
	5,41
	IX- XI 2017
	

	OCHRL
	13-00-1-01-37    -n   -00
	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	0,25
	HA
	5,88
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-22    -f   -00
	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	1,06
	HA
	21,2
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-42    -g   -00
	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	0,3
	HA
	6
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-42    -j   -00
	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	0,2
	HA
	4,7
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-4     -g   -00
	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	1,86
	HA
	37,2
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-19    -k   -00
	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	0,53
	HA
	10,6
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-82    -a   -00
	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	0,78
	HA
	15,6
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-84    -h   -00
	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	0,6
	HA
	10,14
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-48    -f   -00
	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	1,3
	HA
	21,97
	
	

	OCHRL
	13-00-1-01-48    -d   -00
	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	0,83
	HA
	14,03
	
	

	 
	 
	 
	SUMA:
	7,94
	HA
	152,73
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	OCHRL
	13-00-1-01-      -    -
	O-PALIK
	ZAB-UPAL2
	4,7
	TSZT
	314,9
	I-XII 2017
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grupa czynności
	czynność 
	
	
	
	
	
	
	

	DDR-EKOSY
	ZAB-DREWR
	zabezpieczanie drewna poostającego w ekosystemie do rozpadu - korowanie ręczne

	DDR-EKOSY
	ZAB-DREWM
	zabezpieczanie drewna poostającego w ekosystemie do rozpadu - korowanie mechaniczne

	O-ZWWTÓRM
	KOR-PŚW
	korowanie drewna zasiedlonego
	
	
	
	

	O-ZWWTÓRK
	PUŁ-ŚW
	wystawianie pułapek klasycznych
	
	
	
	

	O-ZWWTÓRF
	WYW-PUŁF
	wystawianie pułapek feromonowych na kornika drukarza
	
	

	O-GRODZS
	NAPB-OGR
	naprawy bieżące ogrodzeń
	
	
	
	
	

	O-GRODZS
	NAPB-PRZ
	naprawa bieżąca ogrodzeń - remont przełazów
	
	
	

	O-GRODZRK
	REM-KAPO
	remont kapitalny ogrodzeń
	
	
	
	
	

	O-GRODZR
	DEMO-OGR
	demontaż starego ogrodzenia
	
	
	
	
	

	O-GRODZN
	GRODZS
	grodzenie upraw leśnych
	
	
	
	
	

	O-GRODZB
	OCHR-BIOG
	grodzenie upraw leśnych - grodzenie biogrup
	
	
	

	O-ZGRYZC
	ZAB-UCHC
	zabezpieczanie sadzonek środkiem odstraszajacym zwierzynę płową - repelentem

	O-PALIK
	ZAB-UPAL2
	 naprawa i przekładanie osłon indywidualnych
	
	
	

	TRANSL
	TRANS-ML
	 transport materiałów
	
	
	
	
	

	O-PROGNOŚ
	SZUK-OWAD
	jesienne poszukiwania zasnui
	
	
	
	
	

	O-POZ
	GODZ RĘCZ
	pozostałe prace z ochrony lasu
	
	
	
	

	O-ROZGGR
	ROZG-ZAGR
	tymczasowy demontaż ogrodzeń
	
	
	
	


4. Sadownictwo

	Typ planu
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Pow. Man
	Pow zred
	Jm
	Ilość godzin
	Termin wykonania

	ŁR
	22    -j 
	Koszenie sadu z zabraniem pokosu (zabieg trzykrotny)
	0,45
	0,45
	ha
	
	V -IX 2017 r. 

	ŁR
	22    -j  
	Prace pielęgnacyjne i ochronne
	0,45
	0,45
	ha
	100
	I-XII 2017 r.

	ŁR
	18    -a
	Prace pielęgnacyjne i ochronne
	
	
	
	10
	

	ŁR
	18    -b  
	Prace pielęgnacyjne i ochronne
	
	
	
	10
	

	ŁR
	21    -o
	Prace pielęgnacyjne i ochronne
	
	
	
	10
	

	ŁR
	18 ; 22
	Prace związane z  pszczołami
	
	
	
	70
	

	ŁR
	
	Transport
	
	
	
	10
	

	                                    Razem roboczogodzin:
	200
	


5. Szkółkarstwo

	Typ planu
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Pow. Man
	Jm
	Ilość godzin
	Termin wykonania

	SZKL
	
	Transport
	
	godz.
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	SZKL
	10    -h 
	Prace pielęgnacyjne i ochronne
	0,47
	ha
	2 000
	I-XII 2017r.

	SZKL
	15    -b  
	Prace pielęgnacyjne i ochronne
	0,10
	ha
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SZKL
	143    -o  
	Prace pielęgnacyjne i ochronne
	0,19
	ha
	
	

	SZKL
	51    -h
	Prace pielęgnacyjne i ochronne
	0,26
	ha
	
	


Razem:
Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3453 m3

Zrywka: 3453 m3

Podwóz: 898 m3
Roboczogodziny: 7536,09rg

Korowanie drewna: 60 m3 
Zabezpieczanie drewna pozost.  w ekosyst.: 100 m3
Grodzenie upraw leśnych: 930 mb
Koszenie sadu – 1,35 ha 
Transport materiałów – 95 godz.
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