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WSTĘP – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 

 

1.ZAGADNIENIA OGÓLNE 
 

 

1.1. WPROWADZENIE 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego: 
 

„PROJEKT ZABUDOWY DREWNIANEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ 
 

OBSZARU PARKU”, w Kudowie Zdroju, określa wymagania w zakresie: 
 

- właściwości materiałów; 
 

- sposobu i jakości wykonania robót; 
 

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na 

podstawie projektu technicznego. 

 

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
 

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno 
 

- budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. 

Szczególną uwagę należy zwrócić. na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania 

obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, 

wymogów władz administracyjnych. 

 

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 
 

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 

obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. 

Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 
 

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 
 

- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i 
 

Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. 
 

 

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na 

budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem 

możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
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materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją 

techniczną opracowaną w następującym zakresie: 
 

- Projekt budowlany - architektura 
 

 

1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 
 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany 

projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie 

przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego 

w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca 

powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. Wniosek w 

tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne 

oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji 

technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego 

materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób 

jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian 

poza następującymi przypadkami: 
 

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
 

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, 
 

-zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków 

finansowych). 
 

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 

inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za 

konieczne, również potwierdzone przez projektanta. 
 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki 

towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego 

(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie 

wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub 

równoważne (Prawo zamówień publicznych – ustawa z 29 stycznia 2004 r. –Dz.U. 2007 r 

nr 223 poz.1655 z późn. zm.). 

 

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY 

IINNE WYMAGANIA 
 

Zabudowa drewniana infrastruktury turystycznej obszaru Parku Narodowego Gór 

Stołowych w Kudowie Zdroju ma spełniać wymagania określone w: 
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a) dokumentacji technicznej, 
 

b) przepisach techniczno - budowlanych (wg art. 7, pkt. l Prawa Budowlanego ), 
 

c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego 

stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia 

stosowania niektórych Polskich Norm). 
 

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów 

do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1.8.1. Podstawa odbioru robót budowlanych. 
 

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 
 

1) umowa z załącznikami: 
 

-specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
 

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

-harmonogram rzeczowo -finansowy, -formularz 

cenowy, 

-kosztorys ofertowy, 
 

-odpowiedzi na zapytanie oferentów itp., 
 

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
 

3) projekt budowlany i wykonawczy 
 

4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy, 
 

5) zapisy w dzienniku budowy. 
 

 

1.8.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 
 

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych 

materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt. 1.8.1. (podstawa odbioru robót 

budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego 

elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. 
 

Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów 

eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących 

warunkach: 
 

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona, 
 

- wynagrodzenie  za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, 
 

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane 

z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata, 
 

- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% 

wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji. 
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1.8.3 Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 
 

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po 

zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
 

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót. 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na 

piśmie, o tym fakcie Zamawiającego. 
 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót. 
 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 

wizualnej zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót, w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru 

końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
 

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jeżeli takie miały miejsce) 

oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 

- Specyfikacje Techniczne, 
 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
 

- Dziennik Budowy, 
 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 

W przypadku gdy, wg komisji roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
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2.ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY . 
 

 

2.1. WSTĘP 
 

W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy. 

Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy 

traktować jako wymagania minimalne. 
 

Zagospodarowanie placu budowy obejmuje: 
 

1. Ogrodzenie placu budowy. 
 

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
 

3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
 

4. Wyposażenie przeciwpożarowe. 
 

 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY 
 

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy 
 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty 

budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. 

Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być 

mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być 

pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie 

ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy 

wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu 

komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz 

planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny 

otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać 

bezpieczeństwo użytkowania. 
 

2.2.2. Obiekty kubaturowe 
 

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 
 

1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
 

2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 
 

3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
 

4) magazyn ogólny (obudowana wiata). 
 

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w 

instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i 

wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych 

pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku 

magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i 

urządzeń. 
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2.2.3. Obiekty sanitarno-higieniczne 
 

Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy 

obejmują: 
 

1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 
 

2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 
 

2.2.4. Place składowe 
 

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych 

do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy 

lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności 

od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe 

wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić 

należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają 

przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania 

nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub 

elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą 

żwiru lub pospółki. 
 

2.2.5. Wyposażenie przeciwpożarowe 
 

Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka 

gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w 

następujący sprzęt gaśniczy: 
 

l) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt., 
 

2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt., 
 

3) koce gaśnicze - 2 szt., 
 

3 

4) beczkę z wodą o pojemności 200 dm  - 1 szt., 
 

5) wiadra - 2 szt., 
 

6) łopaty - 2 szt. 
 

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 

 

2.3. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 

zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego 

przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na 

których zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie 

terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to 

wykonawca robót zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić 

inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej 
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dokumentacji przekazać dla Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń 

nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

BRANŻA BUDOWLANA - 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 

 

1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

 

1.1. Lokalizacja inwestycji 
 

Park Narodowy Gór Stołowych. 
 

1.2 . Opis projektowanych rozwiązań. 
 

Projektowana zabudowa drewnianej infrastruktury turystycznej obszaru Parku 

Narodowego Gór Stołowych stanowi rozwiązanie elementów obiektów bram wejściowych. 

 

1.3.Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
 

1.3.1. Brama wejściowa na Szczeliniec Wielki 
 

Projektowany obiektem jest obiektem małej architektury. 
 

Przeznaczeniem obiektu zaznaczenie wejścia na schody prowadzące na Szczeliniec Wielki, 
 

na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. 
 

Rozwiązania materiałowe elementów nośnych. 
 

- Fundamenty w przypadku podłoża sypkiego - wylewane żelbetowe z betonu C25/30, 

zbrojone stal kl. B500SP na podkładzie z chudego betonu B 7,5 w przypadku podłoża 

skalnego betonowe z betony C8/12. W przypadku podłoża skalnego z betonu niezbrojonego 

C25/30. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji należy sporządzić dokumentację geotechniczna i w 

zależności od jej wyników zaprojektować fundamenty. 
 
- Ściany fundamentowe – wylewane z betonu lub murowane z bloczków betonowych pełnych 

kl. C25/30 na zaprawie cementowej klasy M5, zabezpieczoną izolacją wodochronną np. 

Abizolem R + P lub Euroland 3K Deitermann. W części nadziemnej murów oblicówka z 

kamieni granitowych gr. ok. 12 cm. 
 
- Konstrukcja nadziemna w postaci konstrukcji słupowo ryglowej z zastrzałami z drewna 

klejonego modrzewiowego oraz więźba dachowa z elementów drewnianych świerkowych. 
 
1.klasa drewna GL 24, 
 

2.klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna, 
 

3.drewno modrzewiowe, 
 

4.drewno zaimpregnowane preparatem bezbarwnym bez pigmentu, 
 

5.należy stosować przekładki na styku z innymi materiałami (folia budowlana lub guma) 
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- Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami do drewna firmy SIMPSON lub 

równoważne. 
 
- Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podkładzie z desek modrzewiowych na deskach 
 
drewnianych modrzewiowych gr. 21 mm. Pomiędzy warstwami wykonać izolację z papy bitumicznej. 
 

 

1.3.2. Brama wejściowa na Błędne skały 
 

Projektowany obiektem jest obiektem małej architektury. 
 

Przeznaczeniem obiektu zaznaczenie wejścia na schody prowadzące na Błędne Skały, na 

terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Bramę należy postawić w miejscu istniejącej 

bramy wejściowej, 
 
Rozwiązania materiałowe elementów nośnych. 
 

- Fundamenty w przypadku podłoża sypkiego - wylewane żelbetowe z betonu C25/30, 

zbrojone stal kl. B500SP na podkładzie z chudego betonu B 7,5 w przypadku podłoża 

skalnego betonowe z betony C8/12. W przypadku podłoża skalnego z betonu niezbrojonego 
 
C25/30. 
 
Przed przystąpieniem do realizacji należy sporządzić dokumentację geotechniczna i w 

zależności od jej wyników zaprojektować fundamenty. 
 
- Ściany fundamentowe – wylewane z betonu lub murowane z bloczków betonowych pełnych 

kl. C25/30 na zaprawie cementowej klasy M5, zabezpieczoną izolacją wodochronną np. 
 
Abizolem R + P lub Euroland 3K Deitermann. W części nadziemnej murów oblicówka z 

kamieni granitowych gr. ok. 12 cm. 
 
- Konstrukcja nadziemna w postaci konstrukcji słupowo ryglowej z zastrzałami z drewna 

klejonego modrzewiowego oraz więźba dachowa z elementów drewnianych świerkowych. 
 
1.klasa drewna GL 24, 
 

2.klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna, 
 

3.drewno modrzewiowe, 
 

4.drewno zaimpregnowane preparatem bezbarwnym bez pigmentu, 
 

5.należy stosować przekładki na styku z innymi materiałami (folia budowlana lub guma) 
 
- Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami do drewna firmy SIMPSON lub 

równoważne. 
 

- Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podkładzie z desek modrzewiowych na 

deskach 

 

2.ROBOTY ZIEMNE , FUNDAMENTY 
 

2.1. Roboty ziemne 
 

Wykopy pod stopy fundamentowe należy wykonywać w taki sposób, aby nie nastąpiło 
 

naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy stopy fundamentowej. 

Wykopy zabezpieczyć i oznaczyć kolorową taśmą. 
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Wykopy pod stopy fundamentowe określa dokumentacja , która powinna zawierać: 
 

- rzuty i przekroje obiektów, 
 

-plan sytuacyjno-wysokościowy, 
 

-nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach, 
 

- głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy urodzajnej. 
 

Zasypywanie wykopów powinno być wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego, 

warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 

 

2.2. Fundamenty 
 

2.2.1. Charakterystyka robót 
 

Fundamenty drewnianej infrastruktury turystycznej zaprojektowano jako betonowe i 

żelbetowe wylewane z betonu klasy C25/30. 
 

2.2.2. Technologia, materiały, wymagania ogólne 
 

Beton konstrukcyjny C25/30powinien być dostarczony na plac budowy jako gotowa 

mieszanka z wytwórni betonów. Skład i jakość mieszanki betonowej powinna być zgodna 

z wymaganiami PB-88/B-06250, PN –86/B-06712. 
 

Deskowanie fundamentów wykonać z tarcz zbijanych z desek grubości 25mm. Tarcze 

należy usztywnić nakładkami z desek grubości 38mm. Można stosować zestawy 

deskowań systemowych. 
 

Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami 

przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania , w warunkach gdy temperatura 

powietrza nie spada poniżej +1o C. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury czas 

ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu 

uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. Nie 

należy prowadzić betonowania przy temperaturze poniżej – 5ºC Zbrojenie należy układać 

po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 
 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 
 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 
 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
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2.2.3. Odbiór materiałów: 
 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
 

zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych,  aprobat  technicznych, 
 

dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
 

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
 

stosowania w budownictwie, którymi są: 
 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 

certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 

materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 
 

2.2.4. Odbiór robót 
 

Odbiory wykonanych prac: częściowe i końcowe dotyczą sprawdzenia i kontroli takich 

elementów jak: 
 

-prawidłowość i dokładność wykonania wykopów i deskowań, 
 

-prawidłowość i dokładność przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji, 
 

Z wszystkich czynności należy sporządzić protokoły. 
 

Przy odbiorze końcowym należy: 
 

-sprawdzić zapisy w dzienniku budowy i realizacje zawartych w nim zaleceń, 
 

-sprawdzić odbiory materiałów, 
 

-sprawdzić odbiory częściowe, 
 

-sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem budowlanym. 
 

 

3.KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO 
 

 

3.1. Charakterystyka robót 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie konstrukcji z drewna klejonego: 
 

- wykonanie elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego GL24 w specjalistycznym 

zakładzie produkcyjnym, 
 

- transport elementów na budowę, 
 

- montaż elementów, 
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Wszystkie te elementy z drewna klejonego i litego i będą wykonane w specjalistycznym 

zakładzie produkcyjnym. Elementy będą impregnowane przeciw korozji biologicznej 

środkiem chemicznym stosowanym przez Wytwórcę konstrukcji i następnie malowane 

dwukrotnie lakierem bezbarwnym aby drewno miało naturalny wygląd. Środek 

impregnacyjny powinien zabezpieczać drewno również przed ogniem. 
 

3. 2. Materiały 
 

Drewno 
 

Do konstrukcji drewnianych należy stosować drewno modrzewiowe, klasy GL 24 

(oznaczenie klasy przyjęto na podstawie PN-B-03150:2000, załącznik Z-2.3.3-1). 

Powinna ona spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 519 lub w PN-82/D-94021. 
 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna być zgodna z 

wymaganiami technologii klejenia i nie przekraczać 15%. 
 

Drewno stosowane do wykonania w/w konstrukcji powinno być zabezpieczone przed 

korozją biologiczną (przeciwko grzybom i insektom) oraz ognioochronnie do uzyskania 

klasy odporności ogniowej R30 (np. preparatami FOBOS M-2, OBNIOCHRON). 
 

Łączniki - typowe oferowane przez producentów konstrukcji z drewna klejonego np 

SIMPSON lub równoważne. 

 
 

3. 3. Składowanie materiału na budowie 
 

Gotowe elementy powinny być dostarczone na budowę w opakowaniu (np. z folii) 

zapewniającym ochronę przed wilgocią i zabrudzeniem, oraz w trakcie całego okresu 

składowania powinny być zabezpieczone przed w/w szkodliwymi czynnikami, oraz przed 

uszkodzeniem mechanicznym. Należy je składować na poziomym podłożu utwardzonym, 

na specjalnych podkładach, w pozycji poziomej w taki sposób, aby nie spowodować ich 

deformacji. 

 

3. 4. Transport 
 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania przepisów BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 

Transportowane elementy powinny być trwale zamocowane. Sposób załadunku, 

transportowania i rozładunku nie powinien powodować nadmiernych deformacji i 

naprężeń. 

 

3. 5. Sprzęt 
 

Do montażu oraz transportu na terenie budowy w/w konstrukcji można używać dowolnego 

sprzętu. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o 

dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji. 
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3. 6. Wykonanie robót 
 

Roboty polegające na wykonaniu elementów wymienionych w punkcie 5.1.6. należy 

prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewniają 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Konstrukcje klejone warstwowo powinny być wykonywane wyłącznie w 

wyspecjalizowanych wytwórniach, mających odpowiednie wyposażenie, wykwalifikowany 

personel oraz kontrolę techniczną w zakresie kontroli jakości stosowanych materiałów 

oraz przebiegu procesu klejenia. Montaż powinien być prowadzony z zachowaniem 

wszelkich reguł dotyczących obróbki pasującej i technologii wykonywania połączeń. 

Ważnym zagadnieniem jest np. takie kształtowanie węzłów konstrukcyjnych aby nie 

zalegała w nich woda. Konieczność wykonywania dodatkowych otworów, czy nacięć w 
 

konstrukcji, powinna być zawsze konsultowana z producentem. W ramach prowadzonego 

montażu należy wykonać konieczne zabiegi impregnacyjne uodporniające konstrukcje na 

działanie wilgoci, ognia lub czynników biologicznych (grzybów i owadów). 

 

3.7. Odbiór robót 
 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodność wykonania z dokumentacją 
 

projektową. 
 

Sprawdzeniu podlegają: 
 

- materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę, 
 

- poprawność wykonania konstrukcji. 
 

 

- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 
 

- świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, 
 

- protokoły odbiorów częściowych. 
 

 

3.8. Przepisy związane 
 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne. 
 

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 
 

Oznaczenia niektórych cech fizycznych i mechanicznych. 
 

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone 

warstwowo. Oznaczenie wytrzymałości na ścinanie i właściwości mechanicznych w 

poprzek włókien. 
 

PN-Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenia 

wartości charakterystycznych. 

 

 

14 



4.POKRYCIE Z GONTÓW DREWNIANYCH 
 

4. 1. Charakterystyka robót 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokrycia z gontów drewnianych dachów i zadaszeń elementów zabudowy 

infrastruktury turystycznej obszaru Parku Narodowego Gór Stołowych. 

 

4.2. Materiały 
 

- Gonty modrzewiowe, 
 

- Gwoździe lub zszywki ze stali nierdzewnej, 
 

- Łaty drewniane z drewna sosnowego, impregnowane o wilgotności poniżej 12%. 
 

 

4. 3. Składowanie materiału na budowie 
 

Gotowe elementy powinny być dostarczone na budowę w opakowaniu (np. z folii) 

zapewniającym ochronę przed wilgocią i zabrudzeniem, oraz w trakcie całego okresu 

składowania powinny być zabezpieczone przed w/w szkodliwymi czynnikami, oraz przed 

uszkodzeniem mechanicznym. Należy je składować na poziomym podłożu utwardzonym, 

na specjalnych podkładach, w pozycji poziomej w taki sposób, aby nie spowodować ich 

deformacji. 

 

4.4. Sprzęt 
 

Młotki, piły, poziomice. 
 

 

4.5. Transport 
 

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny 
 

 

4.6. Wykonanie robót 
 

Mocowanie gontów – każdy gont powinien być mocowany dwoma gwoździami. Odstęp 

gwoździ od krawędzi gontu nie powinien być większy ni 20-40 mm. Gwoździe powinny 

zostać przykryte przez znajdujące się nad nimi rzędy gontów na długości 30-40 mm. 

Gwoździe należy wbijać tak głęboko, aby nie zniszczyć włókien drewna. Zbyt głęboko 

wbite gwoździe mogą rozszczepić gonty. 

 

4.7. Kontrola jakości 
 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z 

dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
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wystawionymi atestami wytwórcy. Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 

4.8. Odbiór 
 

Zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. 
 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 

– jakości zastosowanych materiałów, 
 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 
 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, bezpośrednio 

po opadach deszczu. 

 

4.9. Przepisy związane 
 

DIN 68119 Holzschindeln (gonty) – norma w języku niemieckim 
 
 
 

 

5.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTÓW 
 

 

5.1. Charakterystyka robót 
 

Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo w następujący sposób: 
 

- izolacja pionowa powłokowa dwuwarstwowa wykonana z np. z Abizolu R+P, Eurolanu 

3K, względnie w technologii Deitermann. 
 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spełniać następujące wymagania i zasady: 
 

1. Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy 

oddzielający budowlę lub jej część od wody, pary wodnej lub gruntu. 
 

2. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 

powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
 

3. Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod 

względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. 
 

4. Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających 

prawidłową realizację. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż – 5°C. 
 

5. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

 

5.2. Materiały 
 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 

materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 
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określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 

dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie, którymi są: 
 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia CPN, 

aprobata techniczna, itp.). 

 

5.3. Odbiór izolacji przeciwwilgociowych: 
 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części izolacji i 

dotyczyć wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy 

powinien obejmować: 
 

l) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu, 
 

2) sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia 

z podkładem (dokonać próby wodnej), 
 

3) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, 
 

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
 

5) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury 

otoczenia. 

 

6.OKŁADZINA Z KAMIENI GRANITOWYCH 
 

 

6.1.Charakterystyka robót 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z wykonaniem okładzin murków z kamienia. 

 

6.2. Materiały 
 

- kamień – granit, 
 

- zaprawa cementowa, 
 

- kotwy stalowe. 
 

 

6.3. Transport 
 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z 

uwzględnieniem zaleceń producenta. Transport poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. 
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6.4. Wykonanie robót 
 

Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
 

- Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 
 

- Murować okładzinę (mur) z kamienia łamanego na zaprawie cementowej. 
 

- Wykładzinę kamienną chronić przed korozją specjalnymi środkami właściwymi do 

impregnacji kamienia. 

 

6.5. Odbiór robót 
 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodność wykonania z dokumentacją 
 

projektową. 
 

Sprawdzeniu podlegają: 
 

- materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę, 
 

- poprawność wykonania okładziny kamiennej 

zewnętrznej. Do odbioru należy przedłożyć: 
 

- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 
 

- świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, 
 

- protokoły odbiorów częściowych. 
 

 

Opracował 
 

mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki 
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