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WSTEP - CZESC OGOLNA

1.ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania inwestycyjnego:
,PROJEKT ZABUDOWY DREWNIANEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
OBSZARU PARKU”, w Kudowie Zdroju, okresla wymagania w zakresie:

- wlasciwosci materiatow;

- sposobu i jakosci wykonania robot;

- oceny prawidtowosci wykonania robot oraz préby sprawdzenia i odbioru robot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na

podstawie projektu technicznego.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno
- budowlanym i prawnym, dotyczgcym danego obiektu i technologii wykonania robaot.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci€. na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania
obowigzujgcych przepisow oraz spetnienia ewentualnych pozniejszych, w trakcie budowy,

wymogow wiadz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski.
Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robot w wymaganych specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkow kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i

Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem

mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych



materiatdw, urzgdzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg
techniczng opracowang w nastepujgcym zakresie:

- Projekt budowlany - architektura

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczace zmiany
projektowanych rozwigzahn materialowych nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytgcznie
przed zlozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego
w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca
powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed uptywem terminu do sktadania ofert. Wniosek w
tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne
oraz poréwnanie parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentaciji
technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotgczy¢ prébke proponowanego
materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie dotgczyé dokument potwierdzajgcy, ze wyrdéb
jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian

poza nastepujgcymi przypadkami:

- wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

-zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkow
finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢é kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne, rowniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt znaki
towarowe, nazwy producentéw i dystrybutorow zostaty wskazane w celu witasciwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
wyrobow réwnowaznych. Nalezy stosowa¢ wyroby okreslone w niniejszej specyfikacji lub
réownowazne (Prawo zamoéwien publicznych — ustawa z 29 stycznia 2004 r. —Dz.U. 2007 r

nr 223 poz.1655 z pézn. zm.).

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY
IINNE WYMAGANIA
Zabudowa drewniana infrastruktury turystycznej obszaru Parku Narodowego Gér

Stotowych w Kudowie Zdroju ma spetnia¢ wymagania okreslone w:



a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno - budowlanych (wg art. 7, pkt. | Prawa Budowlanego ),

c) Polskich Normach, szczegdélnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektorych Polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobow
do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1. Podstawa odbioru robét budowlanych.

Podstawg odbioru robét budowlanych bedg stanowity nastepujgce dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:

-specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

-harmonogram rzeczowo -finansowy, -formularz

cenowy,

-kosztorys ofertowy,

-odpowiedzi na zapytanie oferentéw itp.,

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiarow, prob i sprawdzen,
3) projekt budowlany i wykonawczy

4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

1.8.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i zastosowanych
materiatbw z dokumentami wymiennymi w pkt. 1.8.1. (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego
elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem.

Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztéw
eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych
warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane
Z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robot w kwocie rownej 10%

wartosci elementow lub obiektow, na ktore zostat wydtuzony okres gwarancji.



1.8.3 Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.
Z odbioru elementow robdt lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktory po
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.
W skfadzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wtasciwy kierownik robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na
pismie, o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robaot.
Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz
wizualnej zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét, w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgceh, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonanych robét, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot, jest protokdt odbioru
koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie miaty miejsce)

oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
W przypadku gdy, wg komisji roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.



2.ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY .

2.1. WSTEP
W rozdziale opisano wymagania ogolne dotyczgce zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczgce elementow placu budowy, ktére opisano w rozdziale nalezy
traktowac jako wymagania minimalne.
Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Ogrodzenie placu budowy.

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

4. Wyposazenie przeciwpozarowe.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzona bedg roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajdg sie elementy zaplecza budowy.
Ogrodzenie powinno by¢ trwate i szczelne. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna byc¢
mniejsza niz 1,5 m. Od strony drég i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢
petne, a od strony laséw lub terenéw przemystowych dopuszcza sie stosowanie
ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowaé bramy
wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu
komunikacyjnego drég i chodnikdw znajdujgcych sie poza placem budowy oraz
planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy i furtki powinny
otwieraé sie do wewnatrz placu budowy, a ich Kkonstrukcja powinna zapewnia¢
bezpieczenstwo uzytkowania.

2.2.2. Obiekty kubaturowe

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

3) magazyn narzedziowy i materiatow drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

4) magazyn ogolny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w
instalacje elektryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewczg. Liczba i
wielkos¢ obiektow kubaturowych powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych
pracownikéw umystowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku
magazynéw z planowanej liczby i wielkoSci sktadowanych materiatdéw, narzedzi i

urzadzen.



2.2.3. Obiekty sanitarno-higieniczne
Obiekty sanitarno-higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy
obejmuja:
1) ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow),
2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikdw).
2.2.4. Place skladowe
Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatobw budowlanych przeznaczonych
do wbudowania, a takze materiatdbw i urzadzen uzyskanych z demontazu nalezy
lokalizowaé zgodnie z ogolnymi zasadami skladowania tych materiatow oraz w zalezno$ci
od planowanej organizacji robo6t budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place sktadowe
wymagajg wiasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od zanieczyszczen. Chronié
nalezy w szczegolnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowe wymagajg
przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania
nawierzchni istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe mogg by¢ wykonane z piyt lub
elementéw prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez byé zabezpieczone warstwg
zwiru lub pospofki.
2.2.5. Wyposazenie przeciwpozarowe
Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢é wyposazony w gasnice o masie 2 kg srodka
gasniczego. Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w
nastepujacy sprzet gasniczy:

l) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt.,

2) gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 szt.,

3) koce gasnicze - 2 szt.,

3
4) beczke z wodg o pojemnosci 200 dm - 1 szt.,

5) wiadra - 2 szt.,
6) topaty - 2 szt.
Sprzet gasniczy powinien by¢é poddawany badaniom technicznym i czynnosciom

konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach szczegdlnych.

2.3. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazeh. Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu zastanego
przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot. Wyjgtek stanowig tereny, na
ktorych zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejgce zagospodarowanie
terenu, tj. drogi, chodniki, zieler i inne elementy matej architektury sg uszkodzone to
wykonawca robot zobowigzany jest w czasie przekazywania placu budowy sporzadzi¢

inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egzemplarz tej



dokumentacji przekazac dla Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzen

nie wchodzi w zakres zamowienia.

BRANZA BUDOWLANA -
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1.1. Lokalizacja inwestycji
Park Narodowy Gor Stotowych.
1.2 . Opis projektowanych rozwigzan.
Projektowana zabudowa drewnianej infrastruktury turystycznej obszaru Parku
Narodowego Gér Stotowych stanowi rozwigzanie elementow obiektéw bram wejsciowych.

1.3.Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe

1.3.1. Brama wejsciowa na Szczeliniec Wielki

Projektowany obiektem jest obiektem matej architektury.
Przeznaczeniem obiektu zaznaczenie wejscia na schody prowadzace na Szczeliniec Wielki,
na terenie Parku Narodowego Goér Stotowych.
Rozwigzania materialowe elementéw nosnych.
- Fundamenty w przypadku podtoza sypkiego - wylewane Zzelbetowe z betonu C25/30,
zbrojone stal kl. B500SP na podktadzie z chudego betonu B 7,5 w przypadku podtoza
skalnego betonowe z betony C8/12. W przypadku podtoza skalnego z betonu niezbrojonego
C25/30.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geotechniczna i w
zalezno$ci od jej wynikow zaprojektowaé fundamenty.
- Sciany fundamentowe — wylewane z betonu lub murowane z bloczkéw betonowych petnych
kl. C25/30 na zaprawie cementowe] klasy M5, zabezpieczong izolacjg wodochronng np.
Abizolem R + P lub Euroland 3K Deitermann. W czesci nadziemnej muréw oblicoéwka z
kamieni granitowych gr. ok. 12 cm.
- Konstrukcja nadziemna w postaci konstrukcji stupowo ryglowej z zastrzatami z drewna
klejonego modrzewiowego oraz wiezba dachowa z elementéw drewnianych swierkowych.
1.klasa drewna GL 24,

2 klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna,

3.drewno modrzewiowe,

4.drewno zaimpregnowane preparatem bezbarwnym bez pigmentu,

5.nalezy stosowac przektadki na styku z innymi materiatami (folia budowlana lub guma)
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- kaczenie elementéw drewnianych typowymi ztgczami do drewna firmy SIMPSON lub
rownowazne.

- Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podktadzie z desek modrzewiowych na deskach

drewnianych modrzewiowych gr. 21 mm. Pomigdzy warstwami wykonac izolacje z papy bitumiczne;.

2.ROBOTY ZIEMNE , FUNDAMENTY

2.1. Roboty ziemne

Wykopy pod stopy fundamentowe nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy stopy fundamentowe;j.

Wykopy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ kolorowag tasma.
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Wykopy pod stopy fundamentowe okresla dokumentacja , ktéra powinna zawierac¢:

- rzuty i przekroje obiektow,

-plan sytuacyjno-wysokosciowy,

-nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach,

- gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy urodzajne;j.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego,

warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

2.2. Fundamenty

2.2.1. Charakterystyka roboét

Fundamenty drewnianej infrastruktury turystycznej zaprojektowano jako betonowe i
zelbetowe wylewane z betonu klasy C25/30.

2.2.2. Technologia, materialy, wymagania ogoéine
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2.2.3. Odbiér materiatow:

Odbior materiatdéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢
potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
2.2.4. Odbiér robét

Odbiory wykonanych prac: czesciowe i kohcowe dotyczg sprawdzenia i kontroli takich
elementéw jak:

-prawidtowos¢ i doktadno$é wykonania wykopow i deskowan,

-prawidtowos¢ i doktadno$¢ przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii,

Z wszystkich czynnosci nalezy sporzgdzic¢ protokoty.

Przy odbiorze korn\cowym nalezy:

-sprawdzi¢ zapisy w dzienniku budowy i realizacje zawartych w nim zalecen,

-sprawdzi¢ odbiory materiatow,

-sprawdzi¢ odbiory czesciowe,

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robét z projektem budowlanym.

3.KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO

3.1. Charakterystyka roboét

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji z drewna klejonego:

- wykonanie elementow konstrukcyjnych z drewna klejonego GL24 w specjalistycznym
zaktadzie produkcyjnym,

- transport elementéw na budowe,

- montaz elementoéw,
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Wszystkie te elementy z drewna klejonego i litego i bedg wykonane w specjalistycznym
zaktadzie produkcyjnym. Elementy bedg impregnowane przeciw Kkorozji biologicznej
srodkiem chemicznym stosowanym przez Wytworce konstrukcji i nastepnie malowane
dwukrotnie lakierem bezbarwnym aby drewno miato naturalny wyglad. Srodek
impregnacyjny powinien zabezpiecza¢ drewno réwniez przed ogniem.

3. 2. Materiaty

Drewno

Do konstrukcji drewnianych nalezy stosowa¢ drewno modrzewiowe, klasy GL 24
(oznaczenie klasy przyjeto na podstawie PN-B-03150:2000, zatgcznik Z-2.3.3-1).
Powinna ona spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 519 lub w PN-82/D-94021.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy klejone warstwowo powinna byé zgodna z
wymaganiami technologii klejenia i nie przekracza¢ 15%.

Drewno stosowane do wykonania w/w konstrukcji powinno byé zabezpieczone przed
korozjg biologiczng (przeciwko grzybom i insektom) oraz ognioochronnie do uzyskania
klasy odpornosci ogniowej R30 (np. preparatami FOBOS M-2, OBNIOCHRON).

taczniki - typowe oferowane przez producentéw konstrukcji z drewna klejonego np
SIMPSON lub réwnowazne.

3. 3. Skladowanie materiatu na budowie

Gotowe elementy powinny by¢ dostarczone na budowe w opakowaniu (np. z folii)
zapewniajgcym ochrone przed wilgocig i zabrudzeniem, oraz w trakcie catego okresu
sktadowania powinny by¢ zabezpieczone przed w/w szkodliwymi czynnikami, oraz przed
uszkodzeniem mechanicznym. Nalezy je sktadowaé na poziomym podtozu utwardzonym,
na specjalnych podkfadach, w pozycji poziomej w taki sposob, aby nie spowodowac ich

deformaciji.

3. 4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania przepisow BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transportowane elementy powinny by¢ trwale zamocowane. Sposob zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowa¢ nadmiernych deformacji i

naprezen.

3. 5. Sprzet

Do montazu oraz transportu na terenie budowy w/w konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego
sprzetu. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami

uprawniajgcymi do ich eksploataciji.
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3. 6. Wykonanie robot

Roboty polegajgce na wykonaniu elementéw wymienionych w punkcie 5.1.6. nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewniajg
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Konstrukcje klejone warstwowo powinny by¢ wykonywane wytgcznie w
wyspecjalizowanych wytwdrniach, majgcych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany
personel oraz kontrole techniczng w zakresie kontroli jakosci stosowanych materiatéw
oraz przebiegu procesu klejenia. Montaz powinien byé prowadzony z zachowaniem
wszelkich regut dotyczgcych obrobki pasujgcej i technologii wykonywania potgczen.
Waznym zagadnieniem jest np. takie ksztattowanie weztéw konstrukcyjnych aby nie
zalegata w nich woda. Koniecznos¢ wykonywania dodatkowych otworéw, czy nacie¢ w
konstrukcji, powinna by¢ zawsze konsultowana z producentem. W ramach prowadzonego
montazu nalezy wykona¢ konieczne zabiegi impregnacyjne uodporniajgce konstrukcje na
dziatanie wilgoci, ognia lub czynnikéw biologicznych (grzybdéw i owadéw).

3.7. Odbiér robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg
projektows.

Sprawdzeniu podlegaja:

- materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,

- poprawnos¢ wykonania konstrukciji.

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,

- protokoty odbioréw czesciowych.

3.8. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 386:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymagania produkcyjne i eksploatacyjne.
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenia niektérych cech fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno Kklejone
warstwowo. Oznaczenie wytrzymatosci na scinanie i wiasciwosci mechanicznych w
poprzek wiékien.

PN-Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenia
wartosci charakterystycznych.
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4. POKRYCIE Z GONTOW DREWNIANYCH

4. 1. Charakterystyka robot

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia z gontow drewnianych dachdéw i zadaszen elementéw zabudowy

infrastruktury turystycznej obszaru Parku Narodowego Gér Stotowych.

4.2. Materialy
- Gonty modrzewiowe,
- Gwozdzie lub zszywki ze stali nierdzewnej,

- Laty drewniane z drewna sosnowego, impregnowane o wilgotnosci ponizej 12%.

4. 3. Sktadowanie materiatu na budowie

Gotowe elementy powinny by¢ dostarczone na budowe w opakowaniu (np. z folii)
zapewniajgcym ochrone przed wilgocig i zabrudzeniem, oraz w trakcie catego okresu
sktadowania powinny by¢ zabezpieczone przed w/w szkodliwymi czynnikami, oraz przed
uszkodzeniem mechanicznym. Nalezy je sktadowaé na poziomym podiozu utwardzonym,
na specjalnych podktadach, w pozycji poziomej w taki sposdb, aby nie spowodowac ich

deformaciji.

4.4. Sprzet
Miotki, pity, poziomice.

4.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny

4.6. Wykonanie robét

Mocowanie gontéw — kazdy gont powinien by¢é mocowany dwoma gwozdziami. Odstep
gwozdzi od krawedzi gontu nie powinien by¢ wiekszy ni 20-40 mm. Gwozdzie powinny
zostac¢ przykryte przez znajdujgce sie nad nimi rzedy gontéw na dlugosci 30-40 mm.
Gwozdzie nalezy wbija¢ tak gteboko, aby nie zniszczyé widkien drewna. Zbyt gteboko

wbite gwozdzie mogag rozszczepié gonty.

4.7. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Odbiér materiatow powinien obejmowaé zgodnosc z

dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
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wystawionymi atestami wytworcy. Wyniki odbiorow materiatdw powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

4.8. Odbior

Zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, bezposrednio

po opadach deszczu.

4.9. Przepisy zwigzane

DIN 68119 Holzschindeln (gonty) — norma w jezyku niemieckim

5.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTOW

5.1. Charakterystyka roboét

Fundamenty nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo w nastepujacy sposob:

- izolacja pionowa powiokowa dwuwarstwowa wykonana z np. z Abizolu R+P, Eurolanu
3K, wzglednie w technologii Deitermann.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania i zasady:

1. Izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czes¢ od wody, pary wodnej lub gruntu.

2. lzolacje powinny Scisle przylegac do izolowanego podkfadu. Nie powinny pekac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

3. Nie dopuszcza sie fgczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod
wzgledem materiatowym oraz réznej klasy odpornosci.

4. lzolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych
prawidtowa realizacje. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz — 5°C.

5. Podczas robaét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

5.2. Materiaty
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na

materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja
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okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbidér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnoéci z dokumentem odniesienia CPN,
aprobata techniczna, itp.).

5.3. Odbior izolacji przeciwwilgociowych:

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac wydzielone czesci izolacji i
dotyczy¢ wszystkich elementow izolacji w zaleznos$ci od jej rodzaju. Odbior miedzyfazowy
powinien obejmowac:

) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podkiadu,

2) sprawdzenie ciggtosci i szczelnosci warstwy izolacyjnej oraz doktadnosci jej potgczenia
z podktadem (dokona¢ proby wodnej),

3) sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy,

4) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

5) sprawdzenie warunkow przystgpienia do roboét izolacyjnych w tym temperatury
otoczenia.

6.0KLADZINA Z KAMIENI GRANITOWYCH

6.1.Charakterystyka robot
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin murkéw z kamienia.

6.2. Materialy
- kamieh — granit,
- zaprawa cementowa,

- kotwy stalowe.
6.3. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z

uwzglednieniem zalecen producenta. Transport poziomy reczny, pionowy wyciggiem.
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6.4. Wykonanie robot

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

- Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

- Murowac¢ okfadzine (mur) z kamienia tamanego na zaprawie cementowej.

- Wyktadzine kamienng chroni¢ przed korozjg specjalnymi srodkami wlasciwymi do
impregnacji kamienia.

6.5. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa.

Sprawdzeniu podlegaja:

- materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,

- poprawno$¢ wykonania okfadziny kamiennej

zewnetrznej. Do odbioru nalezy przedtozy¢:

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,

- protokoty odbiorow czesciowych.

Opracowat

mgr inz. arch. Mirostaw Strzelecki
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