



Kudowa Zdrój, dnia 13.02.2020 roku

**Park Narodowy Gór Stołowych**

**Znak sprawy: ZBU.371.5.2020**

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa szlaku pieszo-rowerowego z kostki piaskowcowej 15/17 wraz z małą infrastrukturą turystyczną”**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej Ustawy, do dnia 28 października 2019 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Mając na uwadze najlepiej pojęty interes Zamawiającego, jak i potencjalnych wykonawców, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, co pozwoli na złożenie możliwie najkorzystniejszych ofert Zamawiającemu. Prośbę uzasadniamy długim czasem oczekiwania na wycenę materiałów przez producentów i dostawców, z uwagi na skalę zamówienia. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21 lutego 2020r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu składania ofert.

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

/-/ mgr inż. Bartosz Małek